AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI NUORO
VIA MONTALE, 5 - 08100 NUORO TEL. 078435195 - FAX 0784230419

VERBALE n. 02 Seduta del 17.01.2014
Verifica offerta tecnica

Per I'appalto dei lavori di: Contratto di appalto. L.R. 21 del 07/12/2005 - Finanziamenti per interventi infrastrutturali

in materia di trasporto pubblico locale - Delibera della Giunta Regionale n® 44/42 del 14.12.2010. Lavori di

realizzazione del II° lotto della nuova sede ATP in localita “Sa Terra Mala”. Opere di completamento nei

fabbricati, sottoservizi, allacci e sistemazione esterna. Codice CUP: 166D10000050007; Codice CIG: 535385198A.

Importo complessivo dei lavori: € 333.202,37 di cui:

— Importo a base d’asta: € 323.100,00;

—~ Importo oneri sicurezza: € 10.102,37;

L'anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di Gennaio (17.01.2014), nella Sede delfAzienda Trasporti

Pubblici, alle ore 11,40.

Presiede la gara il Dott. Ing. Mariani Michelangelo, nato a Orune il 16.03.1954, Direttore Generale dell'Azienda Trasporti

Pubblici;

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Sig. Gazzaniga Antonio, nato a Nuoro il 05.04,1953 dipendente dell'’Azienda

Trasporti Pubblici;

Componenti:

1) Sig. Gazzaniga Antonio, nato a Nuoro il 05.04.1953

2) Sig.ra Branduzzi Lorenza nata a Cagliari il 10.06.1967,

La suddetta commissione & stata nominata con determinazione del Direttore Generale 12 LAV44/42RAS del 11 gennaio

2014;

PREMESSO CHE:

— Con determinazione del Dirigente n® 1 LAV44/42RAS del 14 agosto 2013 si stabiliva di attivare procedura a contrarre
al fine di stipulare il contratto di appalto per I'affidamento dei lavori di “L.R. 21 del 07/12/2005 - Finanziamenti per
interventi infrastrutiurali in materia di trasporto pubblico locale - Delibera della Giunta Regionale n® 44/42 del
14.12.2010. Lavori di realizzazione del II° lotto della nuova sede ATP in localitd “Sa Terra Mala". Opere di
completamento nei fabbricati, sottoservizi, allacci e sistemazione esterna”,

- Con determinazione del Dirigente n® 06 LAV44/42RAS del 02 ottobre 2013 & stata indetta una gara d’appalto tramite
procedura aperta secondo l'art. 55 e art. 3 del D.Lgs. n® 163/2006 con il sistema di aggiudicazione secondo l'offerta
economicamente pit vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n® 163/2006;

— Il termine per la presentazione delle offerte & scaduto il giorno 30.12.2013 alle ore 12.00 ed & pervenute un unico di
plico di partecipazione;

— Didare atio che I'opera é finanziata per I'importo complessivo di pari a € 482.553,30 come segue:

— € 400.000,00 finanziato con fondi R.A.S. — Assessorato dei Trasporti mediante imputazione della spesa sul cap.
n° SC07.0632-U.P.B. S07.06.002 e cap. n° SC07.0624-U.P.B. S07.06.001, Annualita 2010;
— € 82.553,30 finanziato con fondi di bilancio (quota i.v.a. a carico dell'Azienda Trasporii Pubblici);

~ In data 17.01.2014 é stata espletata la 1° seduta dal cui verbale si evince la regolaritd della documentazione
amministrativa presentata dall'A.T.l. di tipo verticale costituita da Impresa Grandi Costruzioni con sede in Nuoro nella
Via San Martino n° 13 tel. 0784/200208 fax 0784/200208 p.i. 03091980924 (Capogruppo) - Impresa Sanna s.r.l. con
sede in Oliena nella Via Galiani n® 53 tel. 0784/288765 fax 0784/285218 p.i. 01092040912 (Mandante) — plico n°
prot. 1549 del 30/12/2013;

t.
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— In data 17.01.2014 alle ore 11,40 viene aperta la 2° seduta per la verifica della Busta B — Offerta Tecnica e
I'attribuzione del punteggio.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Oggi alle ore 11,40 il Presidente di Gara dichiara aperta la gara, precisa I'oggetto, 'ammontare dell'appalto ed il metodo
di gara;
Il Presidente di Gara informa che il presente procedimento & da espletarsi con il sistema dell'offerta economicamente piu
vantaggiosa ai sensi dellarl. dell'art. 83 del D.Lgs. n® 163/2006 e sara distinto in tre fasi distinte come di seguito
riportato:
1° fase — Esame documentazione amministrativa per regolarita documentazione (vedi Verbale 1° seduta);
2° fase — Esame documentazione tecnica per regolarita documentazione;
3° fase — Esame documentazione economica;
Nel presente verbale sono riportate le risultanze della 2° fase.
Presenta n° 1 plico, pervenuto nei termini e modi prescritti nel disciplinare e nel bando di gara e procede all'apertura
rilevando quanto segue:
~ A.T.. di tipo verticale costituita da Impresa Grandi Costruzioni con sede in Nuoro nella Via San Martino n® 13 tel.
0784/200208 fax 0784/200208 p.i. 03091980924 (Capogruppo) - Impresa Sanna s.r.l. con sede in Oliena nella Via
Galiani n® 53 tel. 0784/288765 fax 0784/285218 p.i. 01092040912 (Mandante) — plico n° prot. 1549 del 30/12/2013;
— |l Presidente di Gara procede all'apertura della Busta B — Offerta Tecnica rilevando quanto segue:
— |l Bando di Gara e Disciplinare di Gara prevede che al suo interno siano contenuti i seguenti documenti:
A1) Miglioramento tecnico:
— Relazione tecnica e relazione illustrativa di livello preliminare (artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 207/2010);
— Adeguati schemi progettuali di livello preliminare (art. 21 del D.P.R. n. 207/2010);
- Computo/i metrico/i non estimativo con annesso riferimento a tutte le voci di capitolato con le relative quantita
delle opere interessate dai miglioramenti proposti;
— Quadro di raffronto tra il computo metrico non estimativo posto a base di gara e il computo metrico non
estimativo risultante dalla rimodulazione dell'lmpresa Concomrente a seguito dell'offerta migliorativa;
A2) Misure di riduzione dell'impatto lavori:
—~ Relazione tecnica e relazione illustrativa della/e soluzione/i propostale;
— Eventuali elaborati grafici rappresentativi;
— Eventuale cronoprogramma se richiesti maggiori tempi di esecuzione;
A3) Minor tempo complessivamente stimato per I'esecuzione dei lavori:
— Cronoprogramma differenziale delle varie fasi lavorative;
~ Eventuali elaborati grafici rappresentativi;
— Relazione da cui si evinca come, in base al tempo offerto, l'impresa intenda ottenere una riduzione dei tempi
rispetto a quelli previsti nel progetto esecutivo;
— Offerta tempo;
Il Presidente di gara precisa che non & presente il cronoprogramma di cui al punto A2) in quanto non sono previsti
maggiori tempi di esecuzione,
Verifica positiva
Il Presidente di Gara informa la Commissione del sistema di attribuzione del punteggio e le modalita di calcolo;
La Commissione procede all'esame della documentazione presentata il cui esito & di seguito riportato;
Quadro per attribuzione punteggio previsto nel disciplinare di gara:
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Specificazione offerta tecnica J Parziale Totale

Miglioramento tecnico
1. Proposte opere di miglioramento prestazioni e risparmio energetico, comprese
opere per una migliore qualita degli spazi estemi con riferimento alla qualita, 25
A1) durabilita, manutenibilitd ed estetica del materiale. 45
2. Proposte di miglioramento delle opere a protezione e salvaguardia del fabbricato. 40
Misure di riduzione impatto lavori
1. Proposte relative all'organizzazione del cantiere ed all'esecuzione dei lavori
finalizzate a ridurre le interferenze tra I'esecuzione dei lavori in appalto e lo 16
A2) svolgimento delle attivita pubbliche svolte sulle aree e infrastrutiure interferenti. 28
2. Proposte di miglioramento della comunicazione dellintervento per ridurre
I'impatto dovuto all'esecuzione dei lavori. 12
Riduzione del tempo ultimazione lavori
1. Riduzione del tempo di ultimazione rispetto ai 150 giorni previsti per I'esecuzione
3 dei lavori, comprensivi dei tempi necessari per I'esecuzione dei miglioramenti 7 7
proposti.

Modalita di attribuzione punteggio previsto nel disciplinare di gara:
All'offerta tecnica e riservato il punteggio massimo di punti 80 ripartiti fra i sotto riportati elementi di valutazione di natura
qualitativa.
A1) Miglioramento tecnico:
~ Questi miglioramenti si riferiscono all'adozione di soluzioni tecniche finalizzate a migliorare la resa e la qualita
dell'opera;
-~ Possono essere ammesse soluzioni mirate ad incidere in maniera significativa;
A1.1 - Proposte opere di miglioramento prestazioni e risparmio energetico, comprese opere per una migliore
qualita degli spazi esterni con riferimento alla qualita, durabilita, manutenibilita ed estetica del materiale;
A1.2 - Proposte di miglioramento delle opere a protezione e salvaguardia del fabbricato;
Sono considerati opere o interventi di miglioramento quelli rivolti a produrre un indubbio miglioramento in termini di
qualitd del prodotto finale, nel rispetto delle proscrizioni del progetto tecnico esecutivo e che apportino indubbi
vantaggi in termini di resa dell'opera intera o di parti dell'opera cosi come progettata, e che il concorrente si impegna
a realizzare con oneri economici a proprio carico.
Criteri di valutazione - Il punteggio massimo attribuibile alla somma di tutti i miglioramenti tecnicitecnologici
proposti & di 45 punti suddivisi in sub-punteggi:
— 25 punti per i miglioramenti A1.1;
— 20 punti per i miglioramenti A1.2;
La valutazione del miglioramento della qualitd dell'opera sara effettuata in relazione all'entita delle opere interessate
dal miglioramento, valutate prendendo a riferimento la quantita di opere strettamente interessate al miglioramento,
riferita all'importo dei lavori di progetto posto a base di appalto. Di conseguenza verra stilata una prima graduatoria di
merito per la successiva applicazione del coefficiente della prestazione.
A2) Misure di riduzione dell'impatto lavori: i
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Riguardano soluzioni e accorgimenti tecnici finalizzati a mitigare le interferenze dei lavori rispetto all'ambiente e
alla popolazione, nonché a migliorare la gestione dell'attivita di cantiere e la riduzione dei rischi sulla sicurezza
dei terzi;

Possono essere ammesse soluzioni mirate ad incidere in maniera significativa sulla:

A2.1 - Proposte relative all'organizzazione del cantiere ed all'esecuzione dei lavori finalizzate a ridurre le
interferenze tra I'esecuzione dei lavori in appalto e lo svolgimento delle attivita pubbliche svolte sulle aree e
infrastrutture interferenti;

A2.2 - Proposte di miglioramento della comunicazione dell'intervento per ridurre 'impatto dovuto all'esecuzione
dei lavori;

Criteri di valutazione - || punteggio massimo attribuibile & di 28 punti, suddivisi nei seguenti sub-punteggi:

16 punti per i miglioramenti A2.1;
12 punti per i miglioramenti A2.2;

A3) Minor tempo complessivamente stimato per I'esecuzione deij lavori:

Questo miglioramento riguarda la diminuzione dei tempi complessivi di esecuzione dell'opera per effetto delle
tecniche migliorative offerte sotto il paragrafo A1, e/o delle particolari condizioni favorevoli di cui gode |'offerente
dimostrate sulla base di apposito cronoprogramma dei lavori, conguagliata con il maggior tempo eventualmente
richiesto per 'esecuzione delle misure per la riduzione dell'impatto dei lavori di cui al paragrafo A2.

Pertanio il minor tempo di realizzazione e inteso quale sommatoria dei risparmi di tempo per ciascun
miglioramento sub A1, detratto I'eventuale maggior tempo necessario per |'esecuzione delle opere sub A2
eventualmente offerte, e va riferito al tempo contrattuale previsto dal capitolato speciale d'appalto pari a 150
giorni naturali e consecutivi.

Criteri di valutazione - Il punteggio massimo attribuibile al minor tempo complessivamente offerto e di punti 7;

Per la valutazione del minor tempo stimato verra stilata separata graduatoria di merito per I'applicazione del

coefficiente della prestazione. Ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, per ogni offerta, verranno considerati

valori di riduzione del tempo utile fino ad un massimo di giorni 25, pari ad 1/6 (150 gg) del tempo utile di capitolato.

Il minor tempo offerto per I'esecuzione dell'opera concorre a determinare, in riduzione, il tempo utile contrattuale

stabilito dal capitolato speciale di appalto, sul quale si applicheranno le relative penali.

La Commissione Giudicatrice prende visione degli elaborati tecnici allegati rilevando quanto segue:

A1l MIGLIORAMENTO TECNICO
Proposte formulate Punteggio | Punteggio
max attribuito
1. Proposte opere di miglioramento 1.Posizionamento pensilina ombreggiante
prestazioni e risparmio energetico, all' ingresso per ridurre esposizione al sole.
comprese opere per una migliore qualita 2 Piantumazione alberi nelle aree di sosta.
degli spazi esterni con riferimento alla 25 20

qualita, durabilitd, manutenibilita ed estetica
del materiale.

2. Proposte di miglioramento delle opere a 1.Integrazione impermeabilizzazione della
protezione e salvaguardia del fabbricato. terrazza di copertura con posizionamento di

un ulteriore strato di materiale impermeabile
2 Ripresa delle pareti perimetrali per
ripristino intonaco mancante.

3.ripresa della impermeabilizzazione delle
pareti contro terra per eliminazione segni di

20 16

umidita
A2 MISURE RIDUZIONE IMPATTO LAVORI
Proposte formulate Punteggio | Punteggio
max attribuito
1. Proposte relative all'organizzazione del 1.Allestimento cantiere con recinzione dell’ 16 8,6
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cantiere ed all'esecuzione dei lavori area interessata.
finalizzate a ridurre le interferenze tra 2.Riduzione programmata delle polveri e
I'esecuzione dei lavori in appalto e lo dei rumori
svolgimento delle attivita pubbliche svolte 3.Trattamento dei rifiuti
sulle aree e infrastrutture interferenti. 4 Scelta dei materiali a basso impatto
ambientale
5.Presenza di un responsabile ambientale
2. Proposte di miglioramento della 1.Allestimento cantiere con segnaletica
comunicazione dell'intervento per ridurre stradale
l'impatto dovuto all'esecuzione dei lavori, 2.Presenza di personale a presidio dei
varchi di accesso al cantiere per evitare 12 6
interferenze
3.8ospensione operazione carico e scarico
materiali nelle ore di ingresso e uscita dalle
scuole
A3 RIDUZIONE DEL TEMPO ULTIMAZIONE LAVORI
Proposte formulate Punteggio | Punteggio
max attribuito
1. Riduzione del tempo di ultimazione Nell'elaborato viene esposta una riduzione
rispetto ai 150 giorni previsti per di 25 gg derivante da una migliore organiz-
I'esecuzione dei lavori, comprensivi dei zazione del lavoro delle imprese associate 7 7
tempi necessari per I'esecuzione dei che possono operare contemporaneamente
| miglioramenti proposti in distinte lavorazioni

Il Presidente di Gara ufficializza che & stato attribuito all'offerta tecnica un punteggio pari a 58.6 che & superiore alla
clausola di sbarramento fissata nel disciplinare di gara pari a superiore a 48 punti

Il presente verbale alle ore 13,10 viene chiuso.

Nuoro li 17.01.2014

Sig. Gazzaniga Antonio
Sig.ra Branduzzi Lorenza

Il Segretario
Sig. Gazzaniga Antonio

(fe
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